

OPĆINA MILNA., OIB: 41430773588, sa sjedištem u ulici Sridnja kala 1, 21405 Milna, Hrvatska, kojeg zastupa općinski načelnik: g. Frane Lozić
(u daljnjem tekstu **Naručitelj**),

i

EDEL SPORT d.o.o., OIB: 69733573178, sa sjedištem u Zagrebu, Bolnička cesta 79, kojeg zastupa direktor Igor Gavranović
(u daljnjem tekstu **Izvođač**)

Sklapaju:

UGOVOR

za

- Dobavu i isporuku stupova za zaštitnu mrežu te dobavu, isporuku i ugradnju zaštitnih mreža -

Članak 1.

Predmet ugovora

Predmet ovog Ugovora je **Dobava i isporuka stupova za zaštitnu mrežu te dobava, isporuka i ugradnja zaštitnih mreža na SRC Bregana**, sukladno ponudi broj **0355-2021** od 04.05.2021. koja čini sastavni dio ovog ugovora.

Članak 2.

Obaveze Izvođača

Izvođač se obvezuje točno, stručno i kvalitetno u skladu s važećim standardima i pravilima struke, izvesti stavke koje su Predmet ovog Ugovora, te u tom smislu izvesti sve radove navedene i opisane u ponudi. Isporuka i ugradnja zamjenskih materijala ili opreme umjesto materijala i opreme definiranih u ponudama dopuštena je samo uz izričitu pisanu suglasnost Naručitelja.

Obaveze Naručitelja

Naručitelj je obavezan iskopati rupe za temelje stupova prema uputama Izvođača, te nakon isporuke stupova iste postaviti i betonirati.

Naručitelj osigurava i snosi troškove istovara materijala na gradilište, te (prema potrebi) nabavku viličara za vrijeme trajanja radova. Ukoliko nije moguće pristup dostavnog vozila do mjesta ugradnje, naručitelj snosi dodatne troškove prijevoza materijala od mjesta istovara do mjesta ugradnje.

Članak 3.

Rokovi izvršenja ugovorenih radova

Izvođač se obvezuje izvršiti radove koji su predmet ovog ugovora i predati objekt u dogovorenom roku sa Naručiteljem i to u roku od 5 (pet) do 8 (osam) tjedana od uplate avansa.

Izvođač je dužan pregledati gradilište i Naručitelja upozoriti na sve moguće nedostatke ili nejasnoće. O uočenim nedostacima Izvođač je dužan izvijestiti Naručitelja u roku 1 (jednog) dana od dana uočavanja istih, a prije početka gradnje, i to pisanim putem. S tim u svezi, Izvođač će tražiti daljnje pisane upute od strane Naručitelja. Dok se ne otklone uočeni nedostaci, Izvođač nije u obvezi započeti s gradnjom te takav zastoj neće biti smatran kašnjenjem od strane Naručitelja.

Ugovoreni rokovi mogu se produžiti samo u sljedećim slučajevima:

1. Zbog izmjene investicijsko tehničke dokumentacije;
2. Zbog dodatnih tj. naknadnih radova, izvedenih na pisani zahtjev Naručitelja
3. Zbog utjecaja više sile koja onemogućuje gradnju (nepogodni vremenski uvjeti: kiša/vlaga, preniske temperature) / uvjet za izvođenje radova: bez padalina i temperature ne manje od 10°C
4. Zbog kašnjenja s uplatama.
5. Zbog trenutne situacije sa virusom COVID-19: ukoliko dođe do nemogućnosti isporuke materijala zbog zatvorenih tvornica dobavljača, zabrane prometovanja teretnih vozila preko granice te zabrane ili ograničavanja rada u RH na što ne možemo utjecati.

Nijedna ugovorena strana ne krši svoje obveze po ovom ugovoru ako je provedba tih obveza spriječena nastankom više sile. Nastupom više sile svi rokovi ovog Ugovora prestaju teći dok se smetnja ne ukloni. Obje Ugovorene strane su ovlaštene raskinuti ovaj Ugovor ukoliko je izvršenje njihovih ugovorenih obveza onemogućeno razlozima više sile za vrijeme dulje od tri mjeseca.

U tom slučaju Izvođač ima pravo na naknadu za do tada izvršene radove.

Izvođač je dužan pisanim putem odmah izvijestiti Naručitelja o svakoj okolnosti ili uvjetu koji utječe na izvršenje Izvođačevih obveza iz ovog Ugovora, a što može rezultirati odgodom, dodatnim troškovima ili drugim poteškoćama te evidentirati predmetne okolnosti u građevinskom dnevniku.

U slučaju da je Izvođač bio spriječen i/ili onemogućen izvoditi radove zbog okolnosti koje nije mogao spriječiti, otkloniti, izbjeći ili predvidjeti u vrijeme sklapanja ovog Ugovora, kao i zbog okolnosti koje su nastale isključivo zbog postupanja i/ili propusta Naručitelja, rok završetka i predaje ugovorenih poslova se produžuje za onoliko dana koliko su trajale te okolnosti.

U slučaju da Izvođač ne bude u mogućnosti izvršiti svoje obveze u Ugovorenom roku zbog dodatnih radova koji se izvode na pisani zahtjev Naručitelja, ugovorene strane će prilikom nastupanja tih okolnosti pisanom dopunom ovog ugovora suglasno utvrditi novi rok završetka radova koji su predmet ovog ugovora, te radove koji budu predmet eventualnog dodatke ugovoru.

Cijena za izvedbu određena ovim ugovorom je nepromjenjiva i fiksna i ne obuhvaća naknadu za dodatne radove naručene od strane Naručitelja. Naknadne radove Izvođač može izvoditi i za iste teretiti Naručitelja samo ukoliko je prethodno dobio pisani nalog Naručitelja na njihovo izvođenje, ili ukoliko su ugovorene strane sklopile odgovarajući dodatak ovog Ugovora. Predmetni dodatak sklapa se na temelju ponude Izvođača za izvođenje predmetnih naknadnih radova.

Članak 4.

Ugovorena cijena i plaćanje:

Ugovorene strane suglasno utvrđuju da je naknada za izvođenje radova i ostale obveze iz ovog ugovora fiksna i ne podliježe promjeni. Izvođaču će izvođenje svih radova iz ovog Ugovora, kao naknadu, Naručitelj isplatiti fiksnu cijenu u visini od:

72.412,50 kn sa PDV-om

u daljnjem tekstu Ugovorena cijena i to sljedećom dinamikom:

- 70% AVANS u iznosu: 50.688,75 kn

- ostatak u iznosu od 21.723,75 kn do 7 dana od završetka radova uz osiguranje plaćanja

Navedena cijena ne obuhvaća vrijednost svih dopunskih i/ili dodatnih radova koji se provode na zahtjev Naručitelja, a slijedom izmjene radova specificiranih u ponudi koja je prilog ovog Ugovora.

Obračun svih nepredviđenih radova nastalih na zahtjev Naručitelja izvršit će se prilikom okončanja svih ugovorenih radova, a sukladno važećoj cijeni na dan izvršenja predmetnih radova.

Smatrat će se da su radovi okončani nakon potpisivanja primopredajnog zapisnika odnosno puštanjem građevine u funkciju.

Članak 5.

Primopredaja i suradnja ugovorenih strana:

Po dovršenju svih ugovorenih radova, Izvođač će pozvati Naručitelja na primopredaju predmetnog igrališta. Manji nedostaci koji ne utječu na funkcionalnost izgrađenog igrališta nisu razlogom odbijanja preuzimanja predmetnog igrališta.

Ukoliko se Naručitelj ne odazove pisanom pozivu Izvođača da pristupi primopredaji u roku 7 (sedam) dana od dana upućenog poziva, smatrat će se da je ova obveza Izvođača ispunjena, te da je Naručitelj preuzeo igralište bez ikakvih primjedbi.

O primopredaji ugovorene strane se obvezuju sačiniti primopredajni zapisnik koji, između ostalog mora sadržavati odredbe da li izvedeni radovi udovoljavaju uvjetima ugovora, zakonskim propisima i pravilima struke; datume početka, završetka i preuzimanja radova; kvalitetu izvedbe i primjedbe Naručitelja u svezi s njom; razvrstati radove koje je Izvođač dužan ponovo izvesti ili popraviti i u kojem roku.

U slučaju postojanja skrivenih mana, o istima je Naručitelj dužan odmah obavijestiti Izvođača, u pisanoj formi.

Članak 6.

Garancije / Jamstvo

Izvođač daje garanciju od **2 godine** na izvedene radove

Izvođač daje garanciju od **5 godina** na ugrađene materijale.

U garantnom roku Izvođač mora na poziv Naručitelja o svom trošku otkloniti sve nedostatke na objektu, koji su posljedica slabe kvalitete izvedbe radova koji su predmet ovog Ugovora.

Eventualne nedostatke iz prethodnog stavka ovog članka Izvođač je dužan otkloniti u najkraćem mogućem roku, ali je svakako dužan započeti s njihovim uklanjanjem u roku od 7 (sedam) dana po pozivu naručitelja.

Jamstvo ne pokriva štete uzrokovane: nepravilnim korištenjem, nemarom, vremenskim uvjetima, zlouporabom ili vandalizmom, te štete uzrokovane neodržavanjem igrališta (godišnji servis/i) i nestručnim rukovođenjem istim.

Članak 7.

Povjerljivost:

Svaka ugovorena strana je obvezna, ukoliko je to zakonom dopušteno, čuvati u tajnosti prema trećim osobama sve povjerljive poslove, dokumente ili informacije o kojima je stekla saznanje u svojstvu stranke ovog ugovora, osobito o pregovorima i odlukama stranaka s tim u vezi. Obveze čuvanja u tajnosti ne vrijede za slučaj predočenja ovog ugovora ili s njime povezanih dokumenata bankama. Osim toga svaka strana može povjeriti povjerljive informacije pripadniku nekog pravnog, gospodarskog ili porezno savjetovnog poziva koji je obvezan na čuvanje profesionalne tajne.

Članak 8.

Završne odredbe:

Ovaj Ugovor predstavlja sve dogovore između strana ovog ugovora koji se odnose na predmet istog, te zamjenjuje sve prethodne i sadašnje ugovore, sporazume, pregovore i rasprave stranaka, bilo usmene ili pisane.

Ukoliko bi pojedine odredbe ovog Ugovora bile ili postale ništavne, pobojne ili na neki drugi način nevaljane, to neće zadirati u valjanost preostalih odredbi Ugovora. Nevaljane odredbe biti će zamijenjene takvom, koja će biti najbliža njezinom ekonomskom sadržaju i svrsi ugovora. Isto vrijedi i za popunjavanje nedorečenosti ugovora uz njegovo tumačenje na gore navedeni način.

Članak 9.

Riješavanje sporova:

Za eventualne sporove iz ugovora, strane će pokušati riješiti mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspiju za rješenje spora ugovaraju nadležnost suda u Zagrebu.

Primjerci:

Ovaj ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 primjerka.
U znak suglasnosti s odredbama ovog Ugovora, ovlašteni zastupnici Ugovorenih strana vlastoručno ga potpisuju.

U Zagrebu, 06. svibnja, 2021. g.

ZA IZVOĐAČA:

EDEL SPORT d.o.o.
Zagreb
OIB: 69733573178
za **EDEL SPORT d.o.o.**
Igor Gavranović, direktor

ZA NARUČITELJA:



za **OPĆINU MILNA**
Načelnik, Frane Lozić

Klasa: 400-03/21-01/22
Urbroj: 2104/03-01/1-21-4