



202100869

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, OPĆINA MILNA– MILNA, 21405 Milna o. Brač OIB: 41430773588, koju zastupa općinski NAČELNIK Frane Lozić, (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) s jedne strane

BRAČ-TONI BENZ d.o.o., Hrvatskih branitelja 29, 21264 Donji Proložac, OIB: 89057101005, kojeg zastupa Dragica Šimić (u daljnjem tekstu: **Izvršitelj**), s druge strane sklapaju slijedeći

U G O V O R

o izvođenju radova sanacije deponija „MIRAN DOLAC“ u Milni

Članak 1.

Predmet ovog ugovora je izvođenju radova **sanacije deponija „Miran Dolac“ u Milni**, evidencijski broj nabave JN-24/21.

Sastavni dio ovog ugovora je ponuda Izvršitelja sa troškovnikom zaprimljene na protokolu JUO Općine Milna i Odluka o prihvaćanju ponude u postupku jednostavne nabave, Klasa: 400-03/21-01/20, Ur.br. 2104/03-01/01-21-2, od 2. travnja 2021. godine.

Članak 2.

Naručitelj ustupa, a Izvršitelj preuzima obvezu izvođenja radova iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 3.

Ugovorne strane utvrđuju da ukupna ugovorena vrijednost usluga iz članka 2. ovog ugovora iznosi:

Vrijednost nabave:	85.040,00 kn
PDV:	21.260,00 kn
Ukupno:	106.300,00 kn

(slovima : **stošesttisućatristo kuna**).

Članak 4.

Naručitelj se obvezuje vrijednost usluge iz članka 3. ovog ugovora, Izvršitelju platiti temeljem ispostavljenog računa nakon završetka izvođenja radova, a po izvještaju nadzornog tijela Općine Milna, ispostavljenoj okončanoj situaciji i/ili ispostavljenom računu, a po stvarno izvedenim radovima i izvršenoj primopredaji objekta.

Naručitelj se obvezuje u roku od 60 dana od dana primopredaje objekta i ispostavljenom računu Izvršitelju isplatiti ugovorenu cijenu radova iz članka 3. ovog Ugovora.

Za slučaj kašnjenja u plaćanju Izvršitelj ima pravo Naručitelju zaračunati zakonsku zateznu kamatu.

Članak 5.

Nepredviđene ili naknadne radove Izvršitelj će izvoditi samo temeljem pismene suglasnosti Naručitelja.

Članak 6.

Izvršitelj se obvezuje radove iz članka 2. ovog ugovora izvesti najkasnije u roku od 60 dana od dana zaključenja ovog Ugovora.

Članak 7.

Za prekoračenje ugovorenog roka iz članka 6. ovog ugovora, Izvršitelj se obvezuje naručitelju na ime ugovorne kazne za svaki dan zakašnjenja isplatiti 2 ‰ od vrijednosti ugovorenih usluga.

Ugovorna kazna ne može biti veća od 5% ugovorene vrijednosti usluga.

Zakašnjenje koje zahtjeva naplatu ugovorne kazne u visini iz prethodnog stavka predstavlja razlog za raskid ugovora i ustupanje usluga drugom Izvršitelju.

Članak 8.

Izvršitelj može produžiti rok iz članka 6. ovog ugovora ukoliko u tijeku izvođenja radova zbog mjera tijela državne uprave, nepovoljnih vremenskih prilika ili neispunjenja ili neurednog ispunjenja obveza od strane naručitelja nije mogao izvoditi radove.

U slučajevima iz prethodnog stavka Izvršitelj je dužan odmah po nastanku događaja naručitelju uputiti pismenu obavijest u kojoj će zahtijevati produženje roka.

Članak 9.

Izvršitelj se obvezuje radove iz članka 1. ovog ugovora izvesti u skladu sa važećim zakonima, propisima, pravilnicima i normama Republike Hrvatske koji se odnose na predmet ugovaranja, a u slučaju pomanjkanja naših propisa pridržavati se uobičajenih stranih propisa u dogovoru i uz suglasnost Naručitelja.

Članak 10.

Izvršitelj se obvezuje da će od dana uvođenja u posao i tijekom izvođenja radova voditi građevinsku knjigu koju ovjerava izvršitelj i nadzorno tijelo imenovano od strane Općine Milina.

Članak 11.

Naručitelj se obvezuje primiti rad izvršen prema odredbama ovog ugovora i pravilima posla, te isplatiti ugovorenu cijenu radova iz članka 3. u roku i po uvjetima iz članka 4. ovog ugovora.

Članak 12.

Naručitelj ima pravo osporiti Izvršitelju dio isplate ako on ne obavlja ugovorene radove u skladu s odredbama ovog ugovora, te ostalih zakonskih propisa.

Članak 13.

Naručitelj tijekom obavljanja usluga u svakom trenutku ima pravo uvida i provjere izvođenja radova, po kvaliteti i opsegu.

Članak 14.

Naručitelj može raskinuti ovaj ugovor i radove ustupiti drugom Izvršitelju i uslijed toga nastale troškove potraživati od Izvršitelja ako utvrdi da Izvršitelj mimo upozorenja naručitelja ne radi u skladu s troškovnikom, ako radove izvršava nekvalitetno, ili ako kasni s zadanim rokovima za izvršenje ugovorenih radova.

Članak 15.

Izvršitelj može raskinuti ugovor ako naručitelj ne ispunjava svoje ugovorne obveze uslijed čega Izvršitelj nije u mogućnosti da nastavi sa radom te ukoliko Izvršitelj više nije u mogućnosti izvršiti ugovorene obveze.

Zbog neispunjenja obveza od strane naručitelja Izvršitelj može raskinuti ugovor ako je naručitelja pismeno izvijestio i dao mu primjeren rok za ispunjenje obveze, koji ne može biti kraći od 15 radnih dana, a naručitelj ni u tom roku nije ispunio svoju obvezu.

Članak 16.

Ugovor se raskida samo putem pismene izjave u kojoj se trebaju navesti razlozi zbog kojih se ugovor raskida.

Ukoliko do raskida ugovora dođe krivnjom naručitelja isti se obvezuje Izvršitelju isplatiti naknadu za izvršene radove i naknadu štete zbog raskida ugovora.

Ukoliko do raskida ugovora dođe krivnjom Izvršitelja isti je dužan naručitelju platiti naknadu štete zbog raskida ugovora.

Ako do raskida ugovora dođe sporazumom ugovornih strana, ugovorne strane sva sporna pitanja koja nastanu povodom raskida će rješavati sporazumno.

Članak 17.

Sve sporove koji bi proizašli iz ovog ili povodom ovog ugovora ugovorne strane će prvenstveno sporazumno rješavati, a za slučaj nemogućnosti sporazumnog rješavanja obratiti će se nadležnom sudu u Splitu.

Članak 18.

Za praćenje izvršenja obveza predviđenih ovim ugovorom imenuju se odgovorne osobe:
od strane Naručitelja: Frane Lozić, Općinski načelnik
od strane Izvršitelja: Dragica Šimić, direktor

Članak 19.

Za sve što nije utvrđeno ovim ugovorom primjenjivati će se pozitivni propisi i uzance.

Članak 20.

Ovaj ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetnih primjeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

U Milni, 2. travnja 2021. godine

ZA IZVRŠITELJA

Direktor:

Dragica Šimić

BRAČ-TONI BENZ
M.P.
DONOSITELJ
PROLOZAC 2

ZA NARUČITELJA

Općinski načelnik:

Frane Lozić

M.P.
Klasa: 400-03/21-01/20
Ur.Broj: 2104/03-01/1-21-3

