

OPĆINA MILNA, Sridnja kala 1, 21405 Milna, OIB: 41430773588 (u daljnjem tekstu: Naručitelj) zastupana po načelniku Frane Lozić

i

Poduzeće ASFALT - AB. d.o.o. Solin, Blaca Ispod Osoja 31, 21210 Solin, OIB:80601028296 (u daljnjem tekstu: Izvoditelj) zastupano po direktoru Mladen Čapkun, dipl.inž.građ.

sklapaju slijedeći

U G O V O R

Članak 1.

Naručitelj ustupa a Izvoditelj preuzima radove na Sanaciji nerazvrstane ceste L03 i L05 u Ložišćima(Čelca)

Članak 2.

Ukupna vrijednost radova koja se ugovara ovim ugovorom iznosi :

29.200,00

(dvadesetdevettisućadvjesto Eura)

a sve prema jediničnoj cijeni i vrsti radova opisanih u ponudbenom troškovniku 1653/23 od 04.07.2023. (Evidencijski broj nabave naručitelja: JN - 39/23) koji se prilaže ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio. Ugovorena vrijednost iz prethodnog stavka uvećava se za porez na dodanu vrijednost-PDV 25% što iznosi:

7.300,00

(sedamtisućatristo Eura)

pa sveukupna vrijednost iznosi

36.500,00

(tridesetšesttisućapetsto Eura)

Članak 3.

Izvoditelj se obvezuje da će radove koji su predmet ovog ugovora započeti po uvođenju u posao i da će iste dovršiti u roku 15 dana.

Članak 4.

Izvoditelj se obvezuje da će sve radove izvoditi stručno i solidno u skladu struke i Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama.

Članak 5.

Izvoditelj daje garanciju za kvalitetu izvedenih radova na rok od dvije godine računajući od dana završetka radova.

Članak 6

Izvoditelj je dužan po izvršenju ugovorenih radova pripremiti obračunske dokumente i o tome izvijestiti Naručitelja radi primopredaje izvršenih radova.

Članak 7

Obračun izvedenih radova izvršit će se na prema količinama izvedenih radova i ugovorenih jediničnih cijena iz priloženog troškovnika i ostalih odredbi ovog ugovora.

Članak 8.

Plaćanje će se izvršiti u roku 60 dana od predaje situacije, na žiro račun Izvoditelja.- IBAN: HR742360001101467600 kod Zagrebačke banke.

Članak 9.

U slučaju spora, spor će se nastojati riješiti dogovorom, a u slučaju da se dogovor ne postigne, spor će riješiti Trgovački sud u Splitu.

Članak 10.

Ovaj ugovor sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

Izvoditelj:
ASFALT-AB d.o.o.SOLIN

Direktor:
Mladen Čapkun, dipl.inž.građ.

 **ASFALT - AB d.o.o.**
Solin, Blaca n.b.

Naručitelj:
OPĆINA MILNA

Načelnik:
Frano Lozić



Klasa: 400-03/23-01/037

Urbroj: 2181-32-01h-23-011

Milna: 20.07.2023.

Redni broj	Opis radova	Jedinica mjere	Količina radova	Jedinična cijena	Iznos
Sanacija nerazvrstane ceste NC L03 i L05 u Ložišćima (Čelca)					
1. PRIPREMNI RADOVI					
1.1.	Izrada tamponskog sloja od nevezanog zrnatog kamenog materijala frakcije 0-60 debljine 20cm.				
	Obračun po m2 izrađenog tamponskog sloja.	m2	400,00	5,00	2.000,00
1.2.	Prskanje podloge bitumenskom emulzijom u količini od 0,3 kg/m2.				
	Obračun po m2 isprskane površine.	m2	1.200,00	1,00	1.200,00
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO					3.200,00

2. ASFALTERSKI RADOVI					
2.1.	Izrada habajućeg sloja asfalta. Strojna ili ručna izrada habajućeg sloja od asfalta AC 16 surf (BIT 50/70) AG4M4, debljine 6,0 cm. Ucijenu je uključena nabava, prijevoz i ugradnja asfaltne mase.				
	Obračun po m ² izvedenog habajućeg sloja	m ²	400,00	20,00	8.000,00
2.2.	Izrada habajućeg sloja asfalta. Strojna izrada habajućeg sloja od asfalta AC 11 surf (BIT 50/70) AG4M4, debljine 4,0 cm. Ucijenu je uključena nabava, prijevoz i ugradnja asfaltne mase.				
	Obračun po m ² izvedenog habajućeg sloja	m ²	1.200,00	15,00	18.000,00
ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO					26.000,00

REKAPITULACIJA RADOVA					
1.	PRIPREMNI RADOVI				3.200,00
2.	ASFALTERSKI RADOVI				26.000,00
UKUPNO					29.200,00
PDV					7.300,00
SVEUKUPNO					36.500,00

